

Ogłoszenie nr 540079614-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Wągrowiec:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 534473-N-2020

Data: 25/04/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu,
Krajowy numer identyfikacyjny 57017403000000, ul. Janowiecka 98A, 62-
100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 621 462, e-
mail gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl, faks 672 621 462.

Adres strony internetowej (url): gzgkim@gzgkimwagrowiec.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Ofertę należy złożyć do dnia 12 maja 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 - sekretariat.

W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia 26 maja 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 7 - sekretariat.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociągowej zasilanej wodą pobieraną i uzdatnianą w SUW Ochodza. Zakres rzeczowy robót obejmuje przewody wodociągowe PE 110 PN10, długość ok 3431 mb (bez przyłączy wodociągowych), 25 sztuk hydrantów pożarowych DN80. Sieć zaprojektowano w m. Rgielsko dz. 391, 396/1, 396/2, 396/15, 396/20, 396/51 oraz w m. Nowa Wieś dz. 685/15, 52 obręb Rąbczyn. Miejsce włączenia zaprojektowanej sieci wodociągowej to istniejący wodociąg Dn100, znajdujący się w dz. 685/15 obręb Rąbczyn. Planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1609P (dz.ew. nr 391 obręb Rgielsko i dz. ew. nr 52 obręb Rąbczyn). Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający uzyskał zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Teren na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest usytuowany w strefie ochrony średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych, objętych ochroną konserwatorską w gminnej ewidencji zabytków, podlega ochronie i wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych. Koszty przeprowadzonych badań pokrywa Zamawiający, na podstawie odrębnej umowy. UWAGA!! Ponadto w kosztach ogólnych należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, zmianami organizacji ruchu, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych. W kosztach ogólnych należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy,

koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych itp. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, które są załącznikami do niniejszej SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie sieci wodociągowej zasilanej wodą pobieraną i uzdatnianą w SUW Ochodza. Zakres rzeczowy robót obejmuje przewody wodociągowe PE 110 PN10, długość ok 3431 mb (bez przyłączy wodociągowych), 25 sztuk hydrantów pożarowych DN80. Sieć zaprojektowano w m. Rgielsko dz. 391, 396/1, 396/2, 396/15, 396/20, 396/51 oraz w m. Nowa Wieś dz. 685/15, 52 obręb Rąbczyn. Miejsce włączenia zaprojektowanej sieci wodociągowej to istniejący wodociąg Dn100, znajdujący się w dz. 685/15 obręb Rąbczyn. Planowana inwestycja przebiega w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1609P (dz.ew. nr 391 obręb Rgielsko i dz. ew. nr 52 obręb Rąbczyn). Dla przedmiotowej inwestycji Zamawiający uzyskał zezwolenie na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Teren na którym planowana jest przedmiotowa inwestycja jest usytuowany w strefie ochrony średniowiecznych i nowożytnych nawarstwień kulturowych, objętych ochroną konserwatorską w gminnej ewidencji zabytków, podlega ochronie i wymaga przeprowadzenia badań archeologicznych. Koszty przeprowadzonych badań pokrywa Zamawiający, na podstawie odrębnej umowy. UWAGA!! Ponadto w kosztach należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem danej roboty budowlanej (np. roboty przygotowawcze, porządkowe, towarzyszące), a w szczególności: koszty związane z oznakowaniem terenu prowadzonych robót, zmianami organizacji ruchu, wszelkimi pracami pomocniczymi na placu budowy i na stanowiskach roboczych.

Należy przewidzieć inne koszty konieczne do poniesienia celem prawidłowej i terminowej realizacji umowy, w tym między innymi: koszty składowania i utylizacji materiałów pochodzących z prowadzonych robót, koszty doprowadzenia terenu do stanu poprzedniego, koszty przeprowadzenia wszelkich pomiarów i badań, koszty organizacji, zagospodarowania i likwidacji zaplecza budowy, koszty wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, koszty energii elektrycznej i wody, uregulowanie opłat i kosztów dozoru budowy, koszty odbioru elementów przedmiotu zamówienia, koszty czasowego zajęcia gruntów nie należących do Zamawiającego oraz koszty, opłaty i odszkodowania z tym związane (jeśli wystąpią) a także koszty odszkodowań za szkody wyrządzone podczas prowadzenia robót budowlanych oraz koszty wynikające z obowiązków nałożonych w zezwoleniu na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego itp. Szczegółowy zakres prac, które należy wykonać określa dokumentacja projektowa, szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, które są załącznikami do niniejszej SIWZ. Dołączone do SIWZ przedmiary mają charakter pomocniczy, ułatwiający Wykonawcy sporządzenie oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić, w terminie do 12 maja r. do godz. 9.00 przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem: Wadium: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko” Nr rachunku: 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190 Zamawiający zaleca aby kopia przelewu (wpłaty wadium w formie pieniądza) załączona została do oferty.

W ogłoszeniu powinno być: 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy

wpłacić, w terminie do 26 maja 2020r. do godz. 9.00 przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski SA z dopiskiem: Wadium: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Wieś i Rgielsko” Nr rachunku: 79 1020 4027 0000 1702 1215 5190 Zamawiający zaleca aby kopia przelewu (wpłaty wadium w formie pieniądza) załączona została do oferty.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.5)

W ogłoszeniu jest: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej: Nie

W ogłoszeniu powinno być: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
Tak Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym
złożeniem oferty zasadniczej: Tak

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 5)

W ogłoszeniu jest: 9. Dopuszcza się zmianę kwoty umownej: aneksem do umowy – po rozliczeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego robót wykonanych – w przypadku wystąpienia różnic między faktycznym zakresem wykonanych robót, a kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiarów robót – dopuszcza się możliwość zmiany kwoty umownej do wysokości kosztorysu powykonawczego. Zamawiający warunkuje dokonanie zmian umowy w tym zakresie, bieżącym informowaniem Zamawiającego o występujących różnicach. Kosztorys powykonawczy zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen jednostkowych - wg cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę skalkulowanych wg czynników produkcji (roboczogodzina,

koszty zakupu, koszty pośrednie i zysk) z oferty. W przypadku nie podania przez Wykonawcę informacji o zastosowanych stawkach czynników produkcji w formularzu ofertowym, stosowane będą średnie stawki czynników produkcji z kwartału poprzedzającego okres rozliczenia publikowane przez wydawnictwo ORGBUD – SERWIS. W/w regulacje dotyczą również wykonania robót zamiennych i dodatkowych, których wykonanie musi być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności oraz być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo budowlane.

W ogłoszeniu powinno być: ustęp 9 - usunięty

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2020-05-12, godzina: 09:00

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-05-26, godzina: 09:00